



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



DZ3.3411-3/20/497

Koło 22.05.2020 r.

WYJAŚNIENIA NR 38

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla kontraktu
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”

Nr ogłoszenia: 2020/S 072-170217

Nr referencyjny: DZ3.3411-3/20

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.) wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie ustalonym zgodnie z art. 38 ust. 1 jako koniec dnia w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Wykazując dobrą wolę zamawiający dołoży wszelkich starań żeby na wszystkie pytania odpowiedzieć. Prosimy jednocześnie o wnikliwe czytanie dokumentacji załączników oraz wcześniejszych wyjaśnień w celu uniknięcia niepotrzebnej analizy pytań przez zamawiającego oraz powielania odpowiedzi.

Pytanie 1

1. „W nawiązaniu do zapisów klauzuli 4.2 „Zabezpieczenie Wykonania” oraz par. 10 aktu umowy prosimy o korektę terminu na zwolnienie 70% zabezpieczenia z:

„30 dni od dnia wykonania wszystkich Robót i uznania ich przez Zamawiającego za należyte wykonane jak poświadczono to w Świadectwie Wykonania”

Na:

„30 dni od dnia wykonania wszystkich Robót i uznania ich przez Zamawiającego za należyte wykonane jak poświadczono to w Świadectwie Przejęcia”

Nie ma uzasadnienia dla utrzymywania zabezpieczenia w wysokości 100% do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania, skoro od wystawienia Świadectwa Przejęcia biegnie okres gwarancji jakości i rękojmi.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia punkt 12 podpunkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez nadanie mu brzmienia:

„4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu

Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostanie zwolnione w następujący sposób:
Zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania nastąpi po wykonaniu Robót, w terminie 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, a zwrot pozostałych 30% Zabezpieczenia Wykonania zostanie dokonany w terminach następujących:

- 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dotyczącej maszyn i urządzeń – 18% zabezpieczenia,
- 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dotyczącej robót budowlanych – 12% zabezpieczenia.”

Zamawiający zmienia § 10 ust. 3 Aktu Umowy, poprzez nadanie mu brzmienia:

„3. Zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania nastąpi po wykonaniu Robót, w terminie 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, a zwrot pozostałych 30% Zabezpieczenia Wykonania zostanie dokonany w terminach następujących:

- 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dotyczącej maszyn i urządzeń – 18% zabezpieczenia,
- 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dotyczącej robót budowlanych – 12% zabezpieczenia.”

Zamawiający zmienia ostatni akapit klauzuli 4.2 Szczególnych Warunków Kontraktu, poprzez nadanie mu brzmienia:

„Zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania nastąpi po wykonaniu Robót, w terminie 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, a zwrot pozostałych 30% Zabezpieczenia Wykonania zostanie dokonany w terminach następujących:

- 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dotyczącej maszyn i urządzeń – 18% zabezpieczenia,
- 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dotyczącej robót budowlanych – 12% zabezpieczenia.”

Pytanie 2

2. W związku ze znaczącą wartością ww. zamówienia, zwracamy się z prośbą o obniżenie wymogów dot. gwarancji należytego wykonania umowy do wysokości 5% od ceny oferty brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymogów dot. gwarancji należytego wykonania Umowy i pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 3

3. W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym zaangażowaniem zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 151.a ustawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet niniejszego zamówienia.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytanie 4

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.

Odpowiedź:

Zamawiający w Klauzuli 14.6 Szczególnych Warunków Kontraktu przewidział wystawianie Przejściowych Świadczeń Płatności. Zgodnie z Załącznikiem do Oferty Minimalna Kwota Przejściowego Świadczenia Płatności wynosi 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych 00/100), a zgodnie z Klauzulą 14.6 w szczególnych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadczenie Płatności na kwotę mniejszą niż kwota podana w Załączniku do Oferty.

Pytanie 5

5. Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy już na etapie przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie (koszty gwarancji ubezpieczeniowych, koszt zakupu materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, które zobowiązani jesteśmy uregulować przed otrzymaniem środków od inwestora), prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazują, iż zgodnie z Klauzulą 1.7 Szczególnych Warunków Kontraktu, Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie może przenieść wierzytelności na rzecz osób trzecich. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Prezes Zarządu

Robert Gajda

